一、学生公寓树池周边西班牙砖调整112平方米：1、拆除西班牙砖、10cm厚水泥结合层、土方层、树根；2、修复西班牙砖（100%利旧）；3、垃圾外运。

2、 学生公寓垃圾中转站三角地带、大公厕路口地面修复20平方米：1、拆除15cm厚砼层；2、HRB300Φ10单排双向；3、17cm厚C30砼；4、原有砼井盖提升；5、垃圾外运。

三、篮球场拱起地面修复175平方米：1、拱起砼地面采用锯缝机锯缝15cm深，并拆除砼；2、HRB300Φ8单排双向；3、15cm厚C30砼；4、地沟复合木模板；5、油浸木丝板地面变形缝；6、30T 400*600球墨铸铁雨水沟平箅5个；7、垃圾外运。
     
四、一号门门口拱起花岗岩修复48平方米：1、保护性拆除花岗岩、水泥结合层；2、修复花岗岩（80%利旧，20%自行采购）；3、垃圾外运。

[bookmark: _GoBack]五、工期10日完成。


